Kostenberechnung Ubersicht und Verteilung Blatt A
far Bauwerke der Gesamtkosten auf die Seite 1
Stand (Datum) 10.04.07 Beteiligten

Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.:

Streckenbezeichnung:

BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2d2) Rahmen Uberschiittet - geschlossen - Querverschub

Trager der Baumafnahme:

Gesamtkosten der BaumalRnahme bisher neu
(Mio Euro brutto)
Stand (Datum) 09.04.2008
Kosten in Mio Euro
G. Bau 0,874
G.GE
Summe G: KOST 0,874

*Rahmenbreite ca. 9,10 (m),
*Rahmenlange ca. 45,00 (m), | Kosten/Rahmenflache: 2133,41 (€/m?)
*Rahmenflache 409,50 (m?), | Kosten/Trogflache: (€/m?)
*Rahmenquerschnitt (m?),

Aufgestellt:

SchiBler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Frankfurt/Main

Darmstéadter Landstral3e 114

99084 Frankfurt / Main

Frankfurt, den

* Zutreffende Zeile ausfiillen




RAB-BRU

Kostenberechnung

Ubersicht und Verteilung

n ) Blatt A
far Bauwerke der Gesamtkosten auf die Seite 2
Stand (Datum) 10.04.07 Beteiligten
Baumalinahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfiihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2d2) Rahmen Uberschittet - geschlossen - Querverschi

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:

Kosten fur den Trager

(Kosten in Mio Euro) bisher: neu: der Baumalinahme
(gesamt, neu)

1.Bund

a) Aus Mitteln des Stral3enhaushaltes

Bau: Tit. , € Tit.

GE: Tit. , €; Tit. , €%)

b) Aus sonstigen Mitteln (Herkunft angeben)

Bau: Tit. , € Tit.

GE: Tit. , €; Tit. , € %)

2. Land

Bau: Tit. , € Tit.

GE: Tit. , €; Tit. , € %)

3. Kreis

Landkreis Leipziger Land

Bau: Tit. , € Tit.

GE: Tit. , €; Tit. € %)

4. Gemeinde

Bau: Tit. , € Tit.

GE: Tit. , €; Tit. , € %)

5. Sonstige (z.B. DB)

Bau: Tit. , € Tit. , €7%)

*) Kosten nur beim Trager der Baumalinahme angeben.




RAB-BRU

Kostenberechnung Zusammenstellung der Kosten Blatt D
fur Bauwerke der Hauptgruppen 4 und 9 Seite 3
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2d2) Rahmen Uberschiittet - geschlossen - Querverschub
Kostenzusammenstellung der Hauptgruppe: 4
Gruppe Leistung Kosten in €
41 Baugrube, Wasserhaltung, BW-Hinterfullung 111.375,00
42 Entwésserung 18.950,00
43 0,00
44 Beton, Stahlbeton 433.297,50
45 Gertste, Behelfsbriicken, Abbruch 0,00
Stahlbau, Briickenlager, Ubergangskonstruktion, Schutzplanken,
46 i N R 5.100,00
Gelénder, Larmschutzwande a. B.
47 Oberflachen- und Korrosionschutz, Abdichtungen, Fugen, 59.350.00
Deckschicht
48 0,00
49 Baustelleneinrichtung, Planungskosten 245.558,98
Nettosumme Hauptgruppe 4 873.631,48
Zuschlag fir Kleinleistungen 5 % von 873.631,48 43.681,57
Zwischensumme 917.313,05
Zuschlag fir Mehrwertsteuer 19 % von 917.313,05 174.289,48
Summe 1.091.602,53
Kosten Hauptgruppe 4 1.091.602,53




RAB-BRU

Kostenberechnung
far Bauwerke
Stand (Datum) 10.04.07

Zusammenstellung der Kosten
der Hauptgruppe

Blatt E
Seite 4

Stralienbauverwaltung:
Stral3enklasse und Nr.:
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung

0

Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk

Fall 2d2) Rahmen Uberschiittet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe
4 Bruckenbauwerk
41 Baugrube, Wasserhaltung, BW-
Hinterfullung
411 Baugrube
411 010 m3 Gelande berdumen, Baufeldfreimachung 3.750 3,0 11.250
411 011 m3 Oberboden abtragen und lagern 2.250 5,0 11.250
412 Aushub
412 010 m3 Baugrubenaushub / Bodenaustausch 1.125 15,0 16.875
413 Wasserhaltung
413 010 psch Wasserhaltung 1 17.000,0 17.000
413 BW-Hinterfullung
413 011 m3 Hinterfullung Rahmenbauwerk 2.200 25,0 55.000
Summe Gruppe 41 111.375
Ubertrag Gruppe 41 111.375




Kostenberechnung
far Bauwerke
Stand (Datum) 10.04.07

Zusammenstellung der Kosten
der Hauptgruppe

Blatt E
Seite 5

Stralienbauverwaltung:
Stral3enklasse und Nr.:
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung

0

Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk

Fall 2d2) Rahmen Uberschiittet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 111.375
42 Entwasserung
420 010 m2 Dranschicht 540 15 8.100
420 020 m Mehrzweckrohr, d=100 50 15 750
420 030 m Grundrohr, d=100 100 80 8.000
420 040 m Entwasserungsrohr, d=250 70 30 2.100
Summe Gruppe 42 18.950
Ubertrag Gruppe 41 - 42 130.325




RAB-BRU

Kostenberechnung

far Bauwerke
Stand (Datum) 10.04.07

Zusammenstellung der Kosten
der Hauptgruppe

Blatt E
Seite 6

Stralienbauverwaltung:
Stral3enklasse und Nr.:
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung

0

Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk

Fall 2d2) Rahmen Uberschiittet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 42 130.325
43
Summe Gruppe 43 0
Ubertrag Gruppe 41 - 43 130.325




Kostenberechnung
far Bauwerke
Stand (Datum) 10.04.07

Zusammenstellung der Kosten
der Hauptgruppe

Blatt E
Seite 7

Stralienbauverwaltung:
Stral3enklasse und Nr.:
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung

0

Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk

Fall 2d2) Rahmen Uberschiittet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 43 130.325
44 Beton, Stahlbeton
441 Beton, Stahlbeton
441 010 m2 Sauberkeitsschicht d=10cm C 8/10 440 12 5.280
441 020 m3 Beton Sohle, C 35/45 340 140 47.600
441 030 t Betonstahl Sohle, 150 kg/m3 51 950 48.450
441 040 m3 Beton Wande, C 35/45, Schalung 410 170 69.700
441 050 t Betonstahl Wande, 200kg/m3 82 950 77.900
441 060 m3 Beton Decke, C35/45, Schalung 350,0 300 105.000
441 070 t Betonstahl Decke, 200kg/m3 70 950 66.500
441 080 m3 Beton C25/30 (LP) Kappen 11 300 3.300
441 090 t Betonstahl Kappen, 150kg/m3 1,7 950 1.568
441 100 Psch Querverschubbahn 8.000
Summe Gruppe 44 433.298
Ubertrag Gruppe 41 - 44 563.623




Kostenberechnung

far Bauwerke
Stand (Datum) 10.04.07

Zusammenstellung der Kosten
der Hauptgruppe

Blatt E
Seite 8

Stralienbauverwaltung:
Stral3enklasse und Nr.:
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung

0

Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk

Fall 2d2) Rahmen Uberschiittet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 44 563.623
45
Summe Gruppe 45 0
Ubertrag Gruppe 41 - 45 563.623




Kostenberechnung
far Bauwerke
Stand (Datum) 10.04.07

Zusammenstellung der Kosten
der Hauptgruppe

Blatt E
Seite 9

Stralienbauverwaltung:
Stral3enklasse und Nr.:
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung

0

Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk

Fall 2d2) Rahmen Uberschiittet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 45 563.623
46 Stahlbau, Briickenlager,
Ubergangskonstruktion,
Schutzplanken, Gelander
461 Ubergangskonstruktion
entfallt bei Uberschiittung
hi > 1,0m
462 Geléander
462 010 Flllstabgelander 30 170 5.100
Summe Gruppe 46 5.100
Ubertrag Gruppe 41 - 46 568.723




RAB-BRU

Kostenberechnung

far Bauwerke
Stand (Datum) 10.04.07

Zusammenstellung der Kosten
der Hauptgruppe

Blatt E
Seite 10

Stralienbauverwaltung:
Stral3enklasse und Nr.:
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung

0

Regelbauweise Unterfiihrungsbauwerk

Fall 2d2) Rahmen Uberschuttet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 46 568.723
47 Oberflachen- und Korrosionsschutz,
Abdichtungen, Fugen, Deckschicht
471 Oberflachenschutz
471 010 m2 Beschichtung der Oberflachen 410 35 14.350
(Antigraffitibeschichtung)
472 Abdichtung
entfallt bei Uberschiittungshéhe
hi > 1,0m
473 Fugen
m Fugenausbildung Arbeitsfugen 150 100 15.000
m Fugenausbildung Raumfugen 100 150 15.000
m Fugenausbildung Pressfuge 50 300 15.000
Summe Gruppe 47 59.350
Ubertrag Gruppe 41 - 47 628.073




Kostenberechnung

far Bauwerke
Stand (Datum) 10.04.07

Zusammenstellung der Kosten
der Hauptgruppe

Blatt E
Seite 11

Stralienbauverwaltung:
Stral3enklasse und Nr.:
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung

0

Regelbauweise Unterfiihrungsbauwerk

Fall 2d2) Rahmen Uberschuttet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 47 628.073
48
Summe Gruppe 48 0
Ubertrag Gruppe 41 - 48 628.073




RAB-BRU

Kost(?nberechnung Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 12
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2d2) Rahmen Uberschiittet - geschlossen - Querverschub
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 48 628.073
49 Baustelleneinrichtung, Planungs-
kosten
491 010 Psch. Technik Querverschubeinrichtung 2.000
491 011 Psch. Hilfsbriicke je Spur 3,5m*11m*1250€/m{ 2 48.125 96.250
491 012 Psch. Baustelleneinrichtung 8% 726.323 58.106
491 013 Psch. Planungskosten, Ingenieurbiro 8% 686.178 54.894
491 014 Psch. Planungskosten, Bauherr 5% 686.178 34.309
Summe Gruppe 49 245.559
Ubertrag Gruppe 41 - 49 873.631




