STANDARDISIERUNG UF-BAUWERKE

Standardisierung und Vorfertigung bei
gleichzeitiger Reduktion bauvorbereitender
und baulberwachender Tatigkeiten far
Unterfihrungsbauwerke

ANLAGE 2

Muster — Baukosten

Fall 1a) Geschlossener Rahmen direkt befahren

Fall2a)  Geschlossener Rahmen Uberschuttet

Fall 1b)  Offener Rahmen direkt befahren

Fall 2b)  Offener Rahmen Uberschuttet

Fall 3) Offener Rahmen innerdrtlich

Fall 2c)  Uberbau mit Lagern Uberschuttet

Fall 2d1) Geschloss. Rahmen im Querverschub ohne Hilfsbriicke
tiberschuttet

Fall 2d2) Geschloss. Rahmen im Querverschub mit Hilfsbriicken fiir zwei Spuren
Uiberschuttet

Fall 2e) Geschloss. Rahmen im Einpressverfahren fir 3m Erdkorper
und Injizierung
Uberschuttet



