Kostenberechnung
far Bauwerke
Stand (Datum) 10.04.07

Ubersicht und Verteilung
der Gesamtkosten auf die
Beteiligten

Blatt A
Seite 1

Stralienbauverwaltung:
Stral3enklasse und Nr.:
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung

Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk

Fall 2a) Rahmen Uberschiittet - geschlossen

Trager der Baumafnahme:

Gesamtkosten der BaumaRnahme bisher

(Mio Euro brutto)
Stand (Datum)
Kosten in Mio Euro
G. Bau
G.GE
Summe G: KOST

neu

09.04.2008

0,716

0,716

1747,55 (€/m?)

*Rahmenbreite ca. 9,10 (m),
*Rahmenlange ca. 45,00 (m), | Kosten/Rahmenflache:
*Rahmenflache 409,50 (m?), | Kosten/Trogflache:

(€/m?)

*Rahmenquerschnitt

Aufgestellt:

SchiBler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Frankfurt/Main

Darmstéadter Landstral3e 114

99084 Frankfurt / Main

Frankfurt, den

* Zutreffende Zeile ausfiillen




RAB-BRU

Kostenberechnung

Ubersicht und Verteilung

. ; Blatt A
far Bauwerke der Gesamtkosten auf die Seite 2
Stand (Datum) 10.04.07 Beteiligten
Baumalinahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfiihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2a) Rahmen Uberschittet - geschlossen

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:

Kosten fur den Trager

(Kosten in Mio Euro) bisher: neu: der Baumaflinahme
(gesamt, neu)

1.Bund

a) Aus Mitteln des Stral3enhaushaltes

Bau: Tit. , € Tit.

GE: Tit. , €; Tit. , €%)

b) Aus sonstigen Mitteln (Herkunft angeben)

Bau: Tit. , € Tit.

GE: Tit. , €; Tit. , € %)

2. Land

Bau: Tit. , € Tit.

GE: Tit. , €; Tit. , € %)

3. Kreis

Landkreis Leipziger Land

Bau: Tit. , € Tit.

GE: Tit. , €; Tit. € %)

4. Gemeinde

Bau: Tit. , € Tit.

GE: Tit. , €; Tit. , € %)

5. Sonstige (z.B. DB)

Bau: Tit. , € Tit. , €7%)

*) Kosten nur beim Trager der Baumalinahme angeben.




RAB-BRU

Kostenberechnung Zusammenstellung der Kosten Blatt D
fur Bauwerke der Hauptgruppen 4 und 9 Seite 3
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2a) Rahmen Uberschiittet - geschlossen
Kostenzusammenstellung der Hauptgruppe: 4
Gruppe Leistung Kosten in €
41 Baugrube, Wasserhaltung, BW-Hinterfillung 96.250,00
42 Entwésserung 18.950,00
43 0,00
44 Beton, Stahlbeton 425.297,50
45 GerUlste, Behelfsbriicken, Abbruch 0,00
Stahlbau, Briickenlager, Ubergangskonstruktion, Schutzplanken,
46 .. .. R 5.100,00
Gelander, Larmschutzwénde a. B.
47 Oberflachen- und Korrosionschutz, Abdichtungen, Fugen, 51.850.00
Deckschicht
48 0,00
49 Baustelleneinrichtung, Planungskosten 118.175,12
Nettosumme Hauptgruppe 4 715.622,62
Zuschlag fir Kleinleistungen 5 % von 715.622,62 35.781,13
Zwischensumme 751.403,75
Zuschlag fir Mehrwertsteuer 19 % von 751.403,75 142.766,71
Summe 894.170,46
Kosten Hauptgruppe 4 894.170,46




RAB-BRU

Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 4
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2a) Rahmen Uberschiittet - geschlossen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe
4 Bruckenbauwerk
41 Baugrube, Wasserhaltung, BW-
Hinterfullung
411 Baugrube
411 010 m3 Gelande berdumen, Baufeldfreimachung 2.500 3,0 7.500
411 011 m3 Oberboden abtragen und lagern 1.500 50 7.500
412 Aushub
412 010 m3 Baugrubenaushub / Bodenaustausch 750 15,0 11.250
413 Wasserhaltung
413 010 psch Wasserhaltung 1 15.000,0 15.000
413 BW-Hinterfillung
413 011 m3 Hinterfillung Rahmenbauwerk 2.200 25,0 55.000
Summe Gruppe 41 96.250
Ubertrag Gruppe 41 96.250




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 5
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2a) Rahmen Uberschiittet - geschlossen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 96.250
42 Entwasserung
420 010 m2 Dranschicht 540 15 8.100
420 020 m Mehrzweckrohr, d=100 50 15 750
420 030 m Grundrohr, d=100 100 80 8.000
420 040 m Entwasserungsrohr, d=250 70 30 2.100
Summe Gruppe 42 18.950
Ubertrag Gruppe 41 - 42 115.200




RAB-BRU

Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 6

Stand (Datum) 10.04.07

Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung

StralRenklasse und Nr.: 0

Streckenbezeichnung:

BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2a) Rahmen Uberschiittet - geschlossen

KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-

STLK einheit Einheit kosten

€ €

Ubertrag Gruppe 41 - 42 115.200

43
Summe Gruppe 43 0
Ubertrag Gruppe 41 - 43 115.200




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 7
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2a) Rahmen Uberschiittet - geschlossen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 43 115.200
44 Beton, Stahlbeton
441 Beton, Stahlbeton
441 010 m2 Sauberkeitsschicht d=10cm C 8/10 440 12 5.280
441 020 m3 Beton Sohle, C 35/45 340 140 47.600
441 030 t Betonstahl Sohle, 150 kg/m?3 51 950 48.450
441 040 m3 Beton Wande, C 35/45, Schalung 410 170 69.700
441 050 t Betonstahl Wande, 200kg/m3 82 950 77.900
441 060 m3 Beton Decke, C35/45, Schalung 350,0 300 105.000
441 070 t Betonstahl Decke, 200kg/m?3 70 950 66.500
441 080 m3 Beton C25/30 (LP) Kappen 11 300 3.300
441 090 t Betonstahl Kappen, 150kg/m3 1,7 950 1.568
Summe Gruppe 44 425.298
Ubertrag Gruppe 41 - 44 540.498




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 8
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2a) Rahmen Uberschiittet - geschlossen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 44 540.498
45
Summe Gruppe 45 0
Ubertrag Gruppe 41 - 45 540.498




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 9
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2a) Rahmen Uberschiittet - geschlossen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 45 540.498
46 Stahlbau, Briickenlager,
Ubergangskonstruktion,
Schutzplanken, Gelander
461 Ubergangskonstruktion
entfallt bei Uberschiittung
hi > 1,0m
462 Gelander
462 010 Flllstabgelander 30 170 5.100
Summe Gruppe 46 5.100
Ubertrag Gruppe 41 - 46 545.598




RAB-BRU

Kost(?nberechnung Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 10
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumafinahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterflihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2a) Rahmen Uberschittet - geschlossen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 46 545.598
47 Oberflachen- und Korrosionsschutz,
Abdichtungen, Fugen, Deckschicht
471 Oberflachenschutz
471 010 m2 Beschichtung der Oberflachen 410 35 14.350
(Antigraffitibeschichtung)
472 Abdichtung
entfallt bei Uberschiittungshéhe
hi > 1,0m
473 Fugen
m Fugenausbildung Arbeitsfugen 150 100 15.000
m Fugenausbildung Raumfugen 150 150 22.500
Summe Gruppe 47 51.850
Ubertrag Gruppe 41 - 47 597.448




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 11
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumafinahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterflihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2a) Rahmen Uberschittet - geschlossen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 47 597.448
48
Summe Gruppe 48 0
Ubertrag Gruppe 41 - 48 597.448




RAB-BRU

Kost(?nberechnung Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 12
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2a) Rahmen Uberschiittet - geschlossen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 48 597.448
49 Baustelleneinrichtung, Planungs-
kosten
491 010 Psch. Baustelleneinrichtung 6% 597.448 35.847
491 011 Psch. Planungskosten, Ingenieurbiiro 8% 633.294 50.664
491 012 Psch. Planungskosten, Bauherr 5% 633.294 31.665
Summe Gruppe 49 118.175
Ubertrag Gruppe 41 - 49 715.623






