Kostenberechnung Ubersicht und Verteilung Blatt A
far Bauwerke der Gesamtkosten auf die Seite 1
Stand (Datum) 10.04.07 Beteiligten
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.:
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 3) Rahmen direkt befahren, innerdrtlich
Trager der Baumafnahme:
Gesamtkosten der Baumal3nhahme bisher neu
(Mio Euro brutto)
Stand (Datum) 09.04.2008
Kosten in Mio Euro
G. Bau 0,592
G. GE
Summe G: KOST 0,592
*Rahmen ca. 9,10 (m),
*Rahmen ca. 35,00 (m), | Kosten/Rahmenflache: 1858,00 (€/m?)
*Rahmenflache 318,50 (m?), | Kosten/Trogflache: (€/m?)
*Rahmenquerschnitt (m?),
Aufgestellt:

SchiBler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Frankfurt/Main

Darmstéadter Landstral3e 114

99084 Frankfurt / Main

Frankfurt, den

* Zutreffende Zeile ausfiillen




RAB-BRU

Kostenberechnung

Ubersicht und Verteilung

n ) Blatt A

far Bauwerke der Gesamtkosten auf die Seite 2
Stand (Datum) 10.04.07 Beteiligten
Baumalinahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfiihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 3) Rahmen direkt befahren, inn
Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt: Kosten fur den Trager
(Kosten in Mio Euro) bisher: neu: der Baumalinahme

(gesamt, neu)

1.Bund
a) Aus Mitteln des Stral3enhaushaltes
Bau: Tit. , € Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € €%)
b) Aus sonstigen Mitteln (Herkunft angeben)
Bau: Tit. , € Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € € %)
2. Land
Bau: Tit. , € Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € € %)
3. Kreis
Landkreis Leipziger Land
Bau: Tit. , € Tit. €
GE: Tit. , €; Tit. , € € %)
4. Gemeinde
Bau: Tit. , € Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € € %)
5. Sonstige (z.B. DB)
Bau: Tit. , € Tit. , € €7%)

*) Kosten nur beim Trager der Baumalinahme angeben.




RAB-BRU

Kostenberechnung Zusammenstellung der Kosten Blatt D
fur Bauwerke der Hauptgruppen 4 und 9 Seite 3
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 3) Rahmen direkt befahren, innerdrtlich
Kostenzusammenstellung der Hauptgruppe: 4
Gruppe Leistung Kosten in €
41 Baugrube, Wasserhaltung, BW-Hinterfillung 85.000,00
42 Entwésserung 11.795,00
43 0,00
44 Beton, Stahlbeton 322.375,00
45 GerUlste, Behelfsbriicken, Abbruch 0,00
46 StarJIbau, BrnuckenIager,"Ubergangskonstruknon, Schutzplanken, 11.080,00
Gelander, Larmschutzwénde a. B.
47 Oberflachen- und Korrosionschutz, Abdichtungen, Fugen, 63.800.00
Deckschicht
48 0,00
49 Baustelleneinrichtung, Planungskosten 97.723,09
Nettosumme Hauptgruppe 4 591.773,09
Zuschlag fir Kleinleistungen 5 % von 591.773,09 29.588,65
Zwischensumme 621.361,74
Zuschlag fir Mehrwertsteuer 19 % von 621.361,74 118.058,73
Summe 739.420,48
Kosten Hauptgruppe 4 739.420,48




RAB-BRU

Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 4
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 3) Rahmen direkt befahren, innerdrtlich
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe
4 Bruckenbauwerk
41 Baugrube, Wasserhaltung, BW-
Hinterfullung
411 Baugrube
411 010 m3 Gelande berdumen, Baufeldfreimachung 2.500 3,0 7.500
411 011 m3 Oberboden abtragen und lagern 1.500 50 7.500
412 Aushub
412 010 m3 Baugrubenaushub / Bodenaustausch 750 15,0 11.250
413 Wasserhaltung
413 010 psch Wasserhaltung 1 15.000,0 15.000
413 BW-Hinterfillung
413 011 m3 Hinterfillung Rahmenbauwerk 1.750 25,0 43.750
Summe Gruppe 41 85.000
Ubertrag Gruppe 41 85.000




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 5
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 3) Rahmen direkt befahren, innerdrtlich
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 85.000
42 Entwasserung
420 010 m2 Dranschicht 363 15 5.445
420 020 m Mehrzweckrohr, d=100 50 15 750
420 030 m Grundrohr, d=100 70 80 5.600
Summe Gruppe 42 11.795
Ubertrag Gruppe 41 - 42 96.795




RAB-BRU

Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 6
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 3) Rahmen direkt befahren, innerdrtlich
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 42 96.795
43
Summe Gruppe 43 0
Ubertrag Gruppe 41 - 43 96.795




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 7
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 3) Rahmen direkt befahren, innerdrtlich
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 43 96.795
44 Beton, Stahlbeton
441 Beton, Stahlbeton
441 010 m2 Sauberkeitsschicht d=10cm C 8/10 350 12 4.200
441 020 m3 Beton Sohle, C 35/45 260 140 36.400
441 030 t Betonstahl Sohle, 150 kg/m?3 39 950 37.050
441 040 m3 Beton Wande, C 35/45, Schalung 300 170 51.000
441 050 t Betonstahl Wande, 200kg/m3 60 950 57.000
441 060 m3 Beton Decke, C35/45, Schalung 270,0 300 81.000
441 070 t Betonstahl Decke, 200kg/m?3 54 950 51.300
441 080 m3 Beton C25/30 (LP) Kappen 10 300 3.000
441 090 t Betonstahl Kappen, 150kg/m3 2 950 1.425
Summe Gruppe 44 322.375
Ubertrag Gruppe 41 - 44 419.170




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 8
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 3) Rahmen direkt befahren, innerdrtlich
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 44 419.170
45
Summe Gruppe 45 0
Ubertrag Gruppe 41 - 45 419.170




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 9
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 3) Rahmen direkt befahren, innerdrtlich
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 45 419.170
46 Stahlbau, Briickenlager,
Ubergangskonstruktion,
Schutzplanken, Gelander
461 Ubergangskonstruktion
461 010 m Abschlussprofil etc. 64,0 120 7.680
462 Gelander
462 010 m Fullstabgelander 20 170 3.400
Summe Gruppe 46 11.080
Ubertrag Gruppe 41 - 46 430.250




RAB-BRU

Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 10
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumafinahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterflihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 3) Rahmen direkt befahren, innerértlich
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 46 430.250
47 Oberflachen- und Korrosionsschutz,
Abdichtungen, Fugen, Deckschicht
471 Oberflachenschutz
471 010 m2 Beschichtung der Oberflachen 330 35 11.550
(Antigraffitibeschichtung)
472 Abdichtung
472 010 m2 Abdichtung Rahmendecke 330 40 13.200
472 020 m2 Schutzschicht 3cm (Gussasphalt) 330 30 9.900
472 030 m2 Asphaltbeton 4cm 330 30 9.900
473 Fugen
m Fugenausbildung Arbeitsfugen 140 100 14.000
m Fugenausbildung Raumfugen 35 150 5.250
Summe Gruppe 47 63.800
Ubertrag Gruppe 41 - 47 494.050




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 11
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumafinahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterflihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 3) Rahmen direkt befahren, innerértlich
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 47 494.050
48
Summe Gruppe 48 0
Ubertrag Gruppe 41 - 48 494.050




RAB-BRU

Kost(?nberechnung Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 12
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 3) Rahmen direkt befahren, innerdrtlich
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 48 494.050
49 Baustelleneinrichtung, Planungs-
kosten
491 010 Psch. Baustelleneinrichtung 6% 494.050 29.643
491 011 Psch. Planungskosten, Ingenieurbiiro 8% 523.693 41.895
491 012 Psch. Planungskosten, Bauherr 5% 523.693 26.185
Summe Gruppe 49 97.723
Ubertrag Gruppe 41 - 49 591.773




