

## Standardisierung und Vorfertigung bei gleichzeitiger Reduktion bauvorbereitender und bauüberwachender Tätigkeiten für Unterführungsbauwerke

### ANLAGE 2

#### Muster – Baukosten

Fall 1a)	Geschlossener Rahmen	direkt befahren
Fall 2a)	Geschlossener Rahmen	überschüttet
Fall 1b)	Offener Rahmen	direkt befahren
Fall 2b)	Offener Rahmen	überschüttet
Fall 3)	Offener Rahmen	innerörtlich
Fall 2c)	Überbau mit Lagern	überschüttet
Fall 2d1)	Geschloss. Rahmen im Querverschub ohne Hilfsbrücke	überschüttet
Fall 2d2)	Geschloss. Rahmen im Querverschub mit Hilfsbrücken für zwei Spuren	überschüttet
Fall 2e)	Geschloss. Rahmen im Einpressverfahren für 3m Erdkörper und Injizierung	überschüttet