Kostenberechnung
far Bauwerke
Stand (Datum) 10.04.07

Ubersicht und Verteilung
der Gesamtkosten auf die
Beteiligten

Blatt A
Seite 1

Stralienbauverwaltung:
Stral3enklasse und Nr.:
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung

Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk

Fall 1b) Rahmen direkt befahren - offen

Trager der Baumafnahme:

Gesamtkosten der BaumaRnahme bisher

(Mio Euro brutto)
Stand (Datum)
Kosten in Mio Euro
G. Bau
G.GE
Summe G: KOST

neu

09.04.2008

0,574

0,574

1802,73 (€/m?)

*Rahmenbreite ca. 9,10 (m),
*Rahmenlange ca. 35,00 (m), | Kosten/Rahmenflache:
*Rahmenflache 318,50 (m?), | Kosten/Trogflache:

(€/m?)

*Rahmenquerschnitt

Aufgestellt:

SchiBler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Frankfurt/Main

Darmstéadter Landstral3e 114

99084 Frankfurt / Main

Frankfurt, den

* Zutreffende Zeile ausfiillen




RAB-BRU

Kostenberechnung

Ubersicht und Verteilung

. ; Blatt A
far Bauwerke der Gesamtkosten auf die Seite 2
Stand (Datum) 10.04.07 Beteiligten
Baumalinahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfiihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 1b) Rahmen direkt befahren - offen

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:

Kosten fur den Trager

(Kosten in Mio Euro) bisher: neu: der Baumaflinahme
(gesamt, neu)

1.Bund

a) Aus Mitteln des Stral3enhaushaltes

Bau: Tit. , € Tit.

GE: Tit. , €; Tit. , €%)

b) Aus sonstigen Mitteln (Herkunft angeben)

Bau: Tit. , € Tit.

GE: Tit. , €; Tit. , € %)

2. Land

Bau: Tit. , € Tit.

GE: Tit. , €; Tit. , € %)

3. Kreis

Landkreis Leipziger Land

Bau: Tit. , € Tit.

GE: Tit. , €; Tit. € %)

4. Gemeinde

Bau: Tit. , € Tit.

GE: Tit. , €; Tit. , € %)

5. Sonstige (z.B. DB)

Bau: Tit. , € Tit. , €7%)

*) Kosten nur beim Trager der Baumalinahme angeben.




RAB-BRU

Kostenberechnung Zusammenstellung der Kosten Blatt D
fur Bauwerke der Hauptgruppen 4 und 9 Seite 3
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 1b) Rahmen direkt befahren - offen
Kostenzusammenstellung der Hauptgruppe: 4
Gruppe Leistung Kosten in €
41 Baugrube, Wasserhaltung, BW-Hinterfillung 80.000,00
42 Entwésserung 13.295,00
43 0,00
44 Beton, Stahlbeton 308.927,50
45 GerUlste, Behelfsbriicken, Abbruch 0,00
46 StarJIbau, BrnuckenIager,"Ubergangskonstruknon, Schutzplanken, 11.080,00
Gelander, Larmschutzwénde a. B.
47 Oberflachen- und Korrosionschutz, Abdichtungen, Fugen, 66.050.00
Deckschicht
48 0,00
49 Baustelleneinrichtung, Planungskosten 94.815,92
Nettosumme Hauptgruppe 4 574.168,42
Zuschlag fir Kleinleistungen 5 % von 574.168,42 28.708,42
Zwischensumme 602.876,85
Zuschlag fir Mehrwertsteuer 19 % von 602.876,85 114.546,60
Summe 717.423,45
Kosten Hauptgruppe 4 717.423,45




RAB-BRU

Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 4
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 1b) Rahmen direkt befahren - offen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe
4 Bruckenbauwerk
41 Baugrube, Wasserhaltung, BW-
Hinterfullung
411 Baugrube
411 010 m3 Gelande berdumen, Baufeldfreimachung 2.500 3,0 7.500
411 011 m3 Oberboden abtragen und lagern 1.500 50 7.500
412 Aushub
412 010 m3 Baugrubenaushub / Bodenaustausch 750 15,0 11.250
413 Wasserhaltung
413 010 psch Wasserhaltung 1 10.000,0 10.000
413 BW-Hinterfillung
413 011 m3 Hinterfillung Rahmenbauwerk 1.750 25,0 43.750
Summe Gruppe 41 80.000
Ubertrag Gruppe 41 80.000




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 5
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 1b) Rahmen direkt befahren - offen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 80.000
42 Entwasserung
420 010 m2 Dranschicht 363 15 5.445
420 020 m Mehrzweckrohr, d=100 50 15 750
420 030 m Grundrohr, d=100 70 80 5.600
420 040 m Entwasserungsrohr, d=250 50 30 1.500
Summe Gruppe 42 13.295
Ubertrag Gruppe 41 - 42 93.295




RAB-BRU

Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 6
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 1b) Rahmen direkt befahren - offen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 42 93.295
43
Summe Gruppe 43 0
Ubertrag Gruppe 41 - 43 93.295




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 7
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 1b) Rahmen direkt befahren - offen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 43 93.295
44 Beton, Stahlbeton
441 Beton, Stahlbeton
441 010 m2 Sauberkeitsschicht d=10cm C 8/10 300 12 3.600
441 020 m3 Beton Sohle, C 35/45 200 140 28.000
441 030 t Betonstahl Sohle, 150 kg/m?3 30 950 28.500
441 040 m3 Beton Wande, C 35/45, Schalung 320 170 54.400
441 050 t Betonstahl Wande, 200kg/m3 64 950 60.800
441 060 m3 Beton Decke, C35/45, Schalung 270,0 300 81.000
441 070 t Betonstahl Decke, 200kg/m?3 54 950 51.300
441 080 m3 Beton C25/30 (LP) Kappen 3 300 900
441 090 t Betonstahl Kappen, 150kg/m3 0,5 950 428
Summe Gruppe 44 308.928
Ubertrag Gruppe 41 - 44 402.223




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 8
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 1b) Rahmen direkt befahren - offen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 44 402.223
45
Summe Gruppe 45 0
Ubertrag Gruppe 41 - 45 402.223




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 9
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 1b) Rahmen direkt befahren - offen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 45 402.223
46 Stahlbau, Briickenlager,
Ubergangskonstruktion,
Schutzplanken, Gelander
461 Ubergangskonstruktion
461 010 m Abschlussprofil etc. 64,0 120 7.680
462 Gelander
462 010 m Fullstabgelander 20 170 3.400
Summe Gruppe 46 11.080
Ubertrag Gruppe 41 - 46 413.303




RAB-BRU

Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 10
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumafinahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterflihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 1b) Rahmen direkt befahren - offen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 46 413.303
47 Oberflachen- und Korrosionsschutz,
Abdichtungen, Fugen, Deckschicht
471 Oberflachenschutz
471 010 m2 Beschichtung der Oberflachen 330 35 11.550
(Antigraffitibeschichtung)
472 Abdichtung
472 010 m2 Abdichtung Rahmendecke 330 40 13.200
472 020 m2 Schutzschicht 3cm (Gussasphalt) 330 30 9.900
472 030 m2 Asphaltbeton 4cm 330 30 9.900
473 Fugen
m Fugenausbildung Arbeitsfugen 140 100 14.000
m Fugenausbildung Raumfugen 50 150 7.500
Summe Gruppe 47 66.050
Ubertrag Gruppe 41 - 47 479.353




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 11
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumafinahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterflihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 1b) Rahmen direkt befahren - offen
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 47 479.353
48
Summe Gruppe 48 0
Ubertrag Gruppe 41 - 48 479.353




RAB-BRU

Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 12

Stand (Datum) 10.04.07

Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung

StralRenklasse und Nr.: 0

Streckenbezeichnung:

BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 1b) Rahmen direkt befahren - offen

KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-

STLK einheit Einheit kosten

€ €

Ubertrag Gruppe 41 - 48 479.353

49 Baustelleneinrichtung, Planungs-

kosten

491 010 Psch. Baustelleneinrichtung 6% 479.353 28.761

491 011 Psch. Planungskosten, Ingenieurbiiro 8% 508.114 40.649

491 012 Psch. Planungskosten, Bauherr 5% 508.114 25.406
Summe Gruppe 49 94.816
Ubertrag Gruppe 41 - 49 574.168




